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Art. 33 Documenti componenti il progetto esecutivo

O|O|1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e,
pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale
ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di
cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere
provvisionali. Il progetto é redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché
delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita
urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilita ambientale, ove
previste. Il progetto esecutivo € composto dai seguenti documenti, salva diversa
motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15,
comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

O|Ofa) relazione generale;

O O |b) relazioni specialistiche;

O|O|c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di
ripristino e miglioramento ambientale;

O|0Od) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

O[Ole) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

O|O|f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

O|0|g) computo metrico estimativo e quadro economico;

0|0 h) cronoprogramma;

O|O|) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisj;

O|0On) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

O|™M|O|m) piano particellare di esproprio.
Art. 34 Relazione generale del progetto esecutivo

O|0O1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso

specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale
d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari
costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e
qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede I'impiego di componenti prefabbricati,

la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni
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del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalita di presentazione e di
approvazione dei componenti da utilizzare.

2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte
effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni
spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto
definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi
e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilita di imprevisti.

Art. 35 Relazioni specialistiche

O 1. Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche
contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini
integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo.

O 2. Per gli interventi di particolare complessita, per i quali si sono rese necessarie,
nell'ambito del progetto definitivo, particolari relazioni specialistiche, queste sono
sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla
manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del
lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.

O 3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle
verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

Art. 36 Elaborati grafici del progetto esecutivo
1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti piu idonei, sono costituiti,
salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:

O|Of) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati
grafici del progetto definitivo;

O|0Ob) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla
base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;

0|0 |c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;

O|O|d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalita esecutive di dettaglio;

O|Ole) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle
prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti
preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;

O|O/f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all'articolo
15, comma 9;

O g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di
assemblaggio dei componenti prefabbricati;

O h) dagli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.

O|O]2. Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura
interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Art. 37 Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

1. | calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive
normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi
informatici.

O 2. | calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento

delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la
necessita di variazioni in corso di esecuzione.

3. | calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di
esercizio o alle fasi costruttive qualora piu gravose delle condizioni di esercizio, alla
destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare|

tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento
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necessario per la funzionalita dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne
il prezzo.

O|O4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti é effettuata unitamente
alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di dimostrare la piena
compatibilita tra progetto architettonico, strutturale ed impiantistico e prevedere]
esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare
le fasi di realizzazione.

O|0Op5. | calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da
una relazione illustrativa dei criteri e delle modalita di calcolo che ne consentano una
agevole lettura e verificabilita.

6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:

O|Of) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore
ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra
I'altro:

O|™|O|{1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati
dei ferri di armatura con lindicazione delle sezioni e delle misure parziali €
complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa
soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di
cantiere;

O|M|OR) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti,
completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e
bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa
soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;

O|M|O(3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne
['esecuzione;

O O|b) la relazione di calcolo contenente:

O O/1) l'indicazione delle norme di riferimento;

O|M|O)2) la specifica della qualita e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle
modalita di esecuzione qualora necessarie;

O|M|0O13) I'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;

O O14) le verifiche statiche.

O O[7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili
di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere
completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.

8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:

O|Oja) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non
inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con
le notazioni metriche necessarie;

O|Ob) I'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative
relazioni di calcolo;

O|Oc) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali,
macchinari ed apparecchiature.

O|89. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su
motivata indicazione del responsabile del procedimento.

Art. 38 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
O|011. Il piano di manutenzione e il documento complementare al progetto esecutivo che

prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi

effettivamente realizzati, l'attivita di manutenzione dell'intervento al fine di
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mantenerne nel tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita, |'efficienza ed il
valore economico.

2. |l piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza
e alla specificita dell'intervento, ed e costituito dai seguenti documenti operativi, salvo
diversa motivata indicazione del responsabile del procedimento:

O|Oa) il manuale d'uso;

0| OJb) il manuale di manutenzione;

O|O|c) il programma di manutenzione.

OO . I manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare
degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a
permettere all'utente di conoscere le modalita per la migliore utilizzazione del bene,
nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu possibile i danni derivanti
da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla
sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere
tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi
specialistici.

4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:

O[OJa) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;

O|M|Ob) la rappresentazione grafica;

0|O|c) la descrizione;

O({O|d) le modalita di uso corretto.

O|0O5. I manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative
del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle
diverse unita tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti
interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso
ai centri di assistenza o di servizio.

6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

O|Oa) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;

O|M|Ob) la rappresentazione grafica;

O|M|OJc) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;

O|0d) il livello minimo delle prestazioni;

0|Oe) le anomalie riscontrabili;

O|0Of) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;

O|0O|g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

7. 1l programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o
altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel
corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:

O|™|Ola) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di
requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;

O|Ob) il sottoprogramma dei controlli che definisce il programma delle verifiche
comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e
fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo)
nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle
prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;

O|O|c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale

i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una

corretta conservazione del bene.
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8. In conformita di quanto disposto all'articolo 15, comma 4, il programma di
manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di
progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dall'esecutore in sede di
realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che
ne ha verificato validita e rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a
cura del direttore dei lavori medesimo al necessario aggiornamento, al fine di rendere
disponibili, all'atto della consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni
necessarie sulle modalita per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue parti,
delle attrezzature e degli impianti.

9. Il piano di manutenzione é redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere
di deroga del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del
codice.

Art. 39 Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della
manodopera

1. Il piano di sicurezza e di coordinamento € il documento complementare al progetto
esecutivo, finalizzato a prevedere I'organizzazione delle lavorazioni piu idonea, per|
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso
l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la
definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta
fattibilita, & specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed e redatto secondo
quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei
costi della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure individuate rappresenta la
quota di cui all'articolo 16, comma 1, punto a.2).

2. | contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte
progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all'articolo
15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo quanto riportato nell'allegato
XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare la relazione|
tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione,
I'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello
specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli
specifici propri dell'attivita delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

3. Il quadro di incidenza della manodopera € il documento sintetico che indica, con
riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all'articolo 86, comma 3
bis, del codice. Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantita di
manodopera per le diverse categorie di cui si compone |'opera o il lavoro.

Art. 40 Cronoprogramma

1. Il progetto esecutivo e corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. I
cronoprogramma e composto da un diagramma che rappresenta graficamente la
pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal
punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. Il cronoprogramma e
redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo
chiuso, I'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data
della consegna, nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 171, comma 12.

2. Nei casi di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, il cronoprogramma
e presentato dal concorrente unitamente all'offerta.

3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza
dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Art. 41 Elenco dei prezzi unitari
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O|O|1. Per la redazione dei computi metrico estimativi facenti parte integrante dei progetti
esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto
specificato all'articolo 32, integrati, ove necessario, da ulteriori prezzi redatti con le
medesime modalita.

Art. 42 Computo metrico estimativo e quadro economico

O|0O1. Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo costituisce I'integrazione e
I'aggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di progetto
definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati all'articolo]
41.

O|OR. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantita delle
lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco
di cui all'articolo 41. Le quantita totali delle singole lavorazioni sono ricavate da
dettagliati computi di quantita parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti
elaborati grafici. Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive
voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di
redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei
gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s). Tale]
aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere
cui le aliquote si riferiscono.

3. Nel quadro economico, redatto secondo l'articolo 16, confluiscono:

O(Ola) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui
all'articolo 15, comma 9, nonché I'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;

O({Olb) I'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per
eventuali lavori in economia;

O(Olc) I'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da
piano particellare allegato al progetto;

O|0Od) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 16.

Art. 43 Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente
regolamento e dal capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito, le
clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in
relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:

O[Ola) termini di esecuzione e penali;

0|0 b) programma di esecuzione dei lavori;

O|OJc) sospensioni o riprese dei lavori;

O|0Od) oneri a carico dell'esecutore;

O[Ole) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;

0|0 liquidazione dei corrispettivi;

O|0O|g) controlli;

0|0 h) specifiche modalita e termini di collaudo;

| O}i)) modalita di soluzione delle controversie.

O|0O2. Allo schema di contratto e allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni

tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.

3. Il capitolato speciale d'appalto e diviso in due parti, I'una contenente la descrizione
delle lavorazioni e I'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in

dettaglio:
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a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica
ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non
pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;

b) nella seconda parte le modalita di esecuzione e le norme di misurazione di ogni
lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di
prestazione e le modalita di prove nonché, ove necessario, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento, I'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche
lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede I'impiego di componenti prefabbricati,
ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la
documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di
laboratorio nonché le modalita di approvazione da parte del direttore dei lavori,
sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

4. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera |), il capitolato
contiene, altresi, I'obbligo per I'esecutore di redigere un documento (piano di qualita
di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei
lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita,
strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivita di controllo da svolgersi nella fase
esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri
di valutazione e risoluzione delle non conformita.

5. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ), il capitolato
speciale d'appalto prevede, inoltre, un piano per i controlli di cantiere nel corso delle
varie fasi dei lavori al fine di una corretta realizzazione dell'opera e delle sue parti. In
particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche
comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e
fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo),

6. Per gli interventi il cui corrispettivo e previsto a corpo ovvero per la parte a corpo
di un intervento il cui corrispettivo € previsto a corpo e a misura, lo schema di
contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo|
e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali
importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo
metrico estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e
aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali.
| pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali
cosi definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente
esequita.

7. Per gli interventi il cui corrispettivo e previsto a misura, lo schema di contratto
precisa l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee,
desumendolo dal computo metrico estimativo.

8. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori
ai sensi dell'articolo 132, comma 3, primo periodo, del codice, la verifica dell'incidenza
delle eventuali variazioni e desunta dagli importi netti dei gruppi di categorie ritenute|
omogenee definiti con le modalita di cui ai commi 6 e 7.

9. Per i lavori il cui corrispettivo e in parte a corpo e in parte a misura, la parte
liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta
eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantita,
Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione

esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione
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dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore
complessivo assunto a base d'asta.

(|

10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive I'obbligo per I'esecutore di presentare,
prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente
dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1, nel quale sono riportate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E in facolta prescrivere, in sede
di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni
in relazione a determinate esigenze.

11. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore,
resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'articolo 40.
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