



COMUNE DI MARCARIA (MN) REGIONE LOMBARDIA

PROGETTO ESECUTIVO

Progetto

RI-FUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO DELLA SCUOLA DI SAN MICHELE IN BOSCO (RIF.OOPP.2018.001) - CUP E79E19000130009
Lotto 2 - Interventi su involucro e adeguamento interni

Data

Febbraio 2020

Progettisti:
Progetto architettonico e Capogruppo

Arch. Stefano Cornacchini con
Architetti Ilaria Bizzo e Riccardo Bertazzoni
bc studio _ Architetti Ilaria Bizzo e Stefano Cornacchini _ via Trieste 43_ 46100 Mantova
@ bcstudio@gmail.it PEC bcstudio@pec.it

Timbro e Firma

Progetto impianti meccanici ed elettrici e speciali



geologia
energia
ambiente

studio
multiservice

via Gandolfo 7 _ 46100 Mantova
@ studio.multiservice.mantova@gmail.com

CSP e CSE



via Caduti di Cefalonia, 7 _ Curtatone _ CAP 46010 (MN)
@ emmanuele.geomcarlone@gmail.com

Committente:

Comune di Marcaria (MN)

via F. Crispi 81 _ 46010 Marcaria (MN)

Elaborato

QUADRO ECONOMICO

Scala

..

File/2017/07.17_Progetto_Definitivo

Il Sindaco
Avv. Carlo Alberto Malatesta

Il Responsabile del procedimento
Arch. Roberto Diamanti

TAVOLA NUMERO

Protocolli e Timbri Enti:

I

QUADRO ECONOMICO**Recupero e ri-funzionalizzazione Scuola primaria di San Michele in Bosco da destinare ad Asilo nido****Lotto 2 – Interventi su involucro e adeguamento interni****A LAVORI IN APPALTO**

Opere edili ed affini			99.704,05
Opere abbattimento barriere architettoniche			20.207,75
1- Opere edili ed affini	Categoria OG 02	100,00%	119.911,80
Importo presunto 1+2			119.911,80
Oneri per la sicurezza 3,00 % circa			3.591,83
A Totale generale		€	123.503,63

B RIEPILOGO SOMME A DISPOSIZIONE

1- Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto		€	250,00
2- Rilievi accertamenti e indagini		€	1.250,00
3- Allacciamenti a pubblici servizi ed adeguamento utenze		€	0,00
4- Imprevisti e arrotondamenti per Beni vincolati max 10,00%		€	10.720,25
5- Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€	0,00
6- Accantonamento art. 133 D.Lgs. N° 163/06 c.3, c4		€	0,00
7- Spese tecniche			
a Progettazione, coordinamento sicurezze, Direzione lavori		€	22.070,29
b Incentivo dipendenti		€	2.750,05
c Assicurazione dipendenti per verifiche progettazione		€	0,00
Sub totale 7		€	24.820,34
8- Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione esterna		€	0,00
9- Spese per commissioni giudicatrici		€	0,00
10- Spese per pubblicità di evidenza pubblica procedura d'appalto		€	250,00
11- IVA ed altre imposte			
a Contributo ANAC		€	112,50
b Cassa previdenziale 4% su 7a ed 8		€	882,81
c IVA 22% su lavori		€	22.725,09
d IVA 4% su lavori _ Opere abbattimento barriere architettoniche		€	808,31
e IVA 22% su 7a, 8 e 11b		€	5.049,68
Sub totale 11			29.578,40
B		€	66.868,99
TOTALE GENERALE		€	190.372,62