



COMUNE DI MARCARIA



ARMA CARABINIERI
STAZIONE DI MARCARIA



**PROGETTO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO
ADIBITO A STAZIONE CARABINIERI
CON ANNESSA ABITAZIONE
sito in Marcara, Via Campo Pietra - n.3**

File

MR0021998Prj

Data

GIUGNO 2017

Elaborato

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

Comune

Marcara

Provincia

Mantova

Scala:

Tav. n°

C

(STUDIO TECNICO)

Dott. Ing. GIANLUCA FERRARI

via G. Mazzini 2 - MANTOVA - tel. 0376/322141 - fax 0376/582220 - www.studioferrari.it



QUADRO ECONOMICO

Lavori

<i>Descrizione delle attività</i>	<i>Importi parziali</i>	<i>Importi totali</i>
Importo delle opere a base d'asta	48.445,10	
Importo oneri per la sicurezza	1.453,35	
Totale lavori a base asta	49.898,45	49.898,45

Spese tecniche

Studio di fattibilità e progetto definitivo esecutivo, coordinamento sicurezza	4.000,00	
DD.LL., contabilità e CRE	4.000,00	
Tipo mappale accatastamento	1.300,00	
Fornitura e posa dispositivo superamento barriere architettoniche (tipo "Scolattolo")	3.900,00	
Spese allacciamento acquedotto	1.500,00	
CNPAIA 5% su spese tecniche	465,00	15.165,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.L. 50/2016 2%	997,97	997,97
Arrotondamenti		644,43
Iva 4 % su barriere architettoniche	156,00	156,00
Iva 10% su lavori in appalto	4.989,85	4.989,85
Iva 22 % su spese tecniche	2.148,30	2.148,30
Totale generale		74.000,00