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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

SICUREZZA  (SpCat 2)

SICUREZZA  (Cat 1)

1 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli

SIC.SPCL costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente

previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per

lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali

"Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi

nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a

Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 6´000,00 6´000,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6´000,00
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COMMITTENTE: COMUNE DI MARCARIA

A   R I P O R T A R E 6´000,00



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´000,00

LAVORI A MISURA

MARCARIA  (SpCat 1)

MONSIGNOR BENEDINI  (Cat 2)

2 Demolizione di marciapiede esistente in calcestruzzo con

134 finitura in asfaslto comprensivo del cordolo perimetrale con

l'esecuzione dello scavo necessario alla realizzazione del

massetto in cls eseguito a mano con appositi attrezzi o

mezzi meccanici compreso carico, trasporto e smaltimento

alle pubbliche discariche delle macerie e ogni altro onere

occorrente. Inoltre è compreso nel prezzo la rimozione

delle essenze arboree esistenti comprensivo del ceppo

esistente ed il loro trasporto e smaltimento alle pubbliche

discariche.

LATO 1 1´132,18

LATO 2 1´086,00

BARRIERE ARCHITETTONICHE 500,00

SOMMANO m2 2´718,18 12,00 32´618,16

3 Formazione di massetto per marciapiedi in cls con

139 interposta rete elettrosaldata  maglia 15x15 cm Ø6

compresa la formazione del piano di posa per la

sistemazione degli autobloccanti per uno sp. 12 cm dosato

a 200 kg/mc di cemento R 325 per fondazione degli

autobloccanti.Compreso ogni onere o prestazione

occorrente.

LATO 1 1´132,18

LATO 2 1´086,00

BARRIERE ARCHITETTONICHE 500,00

SOMMANO m2 2´718,18 15,00 40´772,70

4 Fornitura, stendimento e costipamento di ghiaia in natura

072 passata al frantoio e

vagliata (stabilizzata) con legante naturale per la creazione

del sottofondo alla

pavimentazione dei vialetti pedonali. Eseguita in misto

granulare stabilizzato,

lavorazione e battitura con idonee macchine ed

eventualmente anche a mano,

misurata in opera. Sono altresì compresi e compensati gli

oneri per il trasporto del

materiale dalla cava di prestito al luogo d'impiego, incluso

altresì l'onere per la

formazione delle pendenze trasversali e delle livellette

longitudinali e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel

pieno rispetto delle

normative vigenti ed inerenti alla lavorazione in materia di

sicurezza.

Spessore 5 cm a compattazione avvenuta

LATO 1 1´132,18

LATO 2 1´086,00

BARRIERE ARCHITETTONICHE 500,00

SOMMANO m2 2´718,18 2,53 6´877,00

5 Fornitura e posa di pavimentazione in masselli marcati CE

142 (a norma UNI EN 1338/1339) di calcestruzzo

vibrocompresso doppio strato, tipologia VELLEIA sp. cm 6

dimensioni 9,5/14,3/19x14,3 cm finitura anticata, colore

marrone, prodotti solo con inerti naturali da azienda con

certificazione di prodotto ICMQ per i pavimenti e

certificata ISO 9001 e ISO 14001. Lo strato di finitura deve

essere realizzato con inerti silicei selezionati a

COMMITTENTE: COMUNE DI MARCARIA

A   R I P O R T A R E 86´267,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 86´267,86

granulometria massima 2 mm. Sistema di posa a correre.

Compreso nel prezzo la messa in quota dei pozzetti il letto

di ghiaietto di opportuna granulometria spessore da 3 cm e

l'intasatura delle fughe consabbia

LATO 1 1´132,18

LATO 2 1´086,00

BARRIERE ARCHITETTONICHE 500,00

SOMMANO m2 2´718,18 30,00 81´545,40

6 Messa in quota di caditoie e chiusini su marciapiede e

114 stradali esistenti, comprendenti:

demolizione, rifacimento a regole d'arte, ripresa con

conglomerato bituminoso, il

trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta ed

ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

POZZETTI 110,00

SOMMANO cadauno 110,00 65,00 7´150,00

7 Costruzione di pozzetto in calcestruzzo per la raccolta delle

117 acque piovane,

comprendente lo scavo a sezione obbligata, il piano di posa

in conglomerato cementizio

Rck 200, fornitura e posa di pozzetto prefabbricato di

dimensioni 60x60 cme profondità

fino a 100 cm, fornitura e posa di caditoia in ghisa

sferoidale, classe D400, dimensioni

50x50 cm e quant'altro occorra per dare l'opera finita a

regola d'arte.

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 255,00 2´550,00

8 Fornitura e posa di contorno alle aiuole delle piante,

083 formata da piatti in ferro ancorati al battuto e posizionati a

contenimento dei masselli, opportunamente collegati per la

fase di posa. Compreso nel prezzo il letto di posa ed ogni

altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

DIMENSIONE PIATTI 200 X 5 MM

64,00

SOMMANO cadauno 64,00 117,00 7´488,00

9 Fornitura e posa di cordoli in cls vibrocompresso di colore

136 bianco e con finitura bocciardata come esitente per

marciapiedi della sezione 12/15 x 24 cm, retti o curvi,

passo carraio, compreso il taglio e lo sfrido, lo scavo, il

lievo dell'esistente cordolo, l'eventuale formazione di

bocche di lupo in corrispondenza dei pozzetti, il getto di

fondazione in cls Rck 200 delle dimensioni di cm 20 x 30,

il rinfianco e la sigillatura dei giunti, il ripristino del manto

stradale esistente con conglomerato bituminoso, compreso

il trasporto e lo smaltimento alle pubbliche discariche ed

ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

BARRIERE ARCHITETTONICHE 100,00

SOMMANO ml 100,00 50,00 5´000,00

10 Fornitura e posa di scivolo passi carrai in cls

132 vibrocompresso di colore bianco e con finitura bocciardata

come esitente per marciapiedi della sezione 50 x 50 x 13,5/

7,5 cm, retti o curvi, , compreso il taglio e lo sfrido, lo

scavo, il lievo dell'esistente, il getto di fondazione in cls

Rck 200 delle dimensioni di cm 50 x 60 x 20, il rinfianco e

la sigillatura dei giunti, il ripristino del manto stradale

esistente con conglomerato bituminoso, compreso il

COMMITTENTE: COMUNE DI MARCARIA

A   R I P O R T A R E 190´001,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 190´001,26

trasporto e lo smaltimento alle pubbliche discariche ed ogni

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

BARRIERE ARCHITETTONICHE 55,00

SOMMANO ml 55,00 40,00 2´200,00

11 Fresatura della pavimentazione stradale con opportuni

055 mezzi meccanici spessore sino a

4 cm., compresa cernita e trasporto a rifiuto del materiale

non reimpiegabile, e/o la

miscelazione con il materiale di sottofondazione, nel caso

in cui esso sia ritenuto

accettabile dalla d.l.,nella percentuale stabilita dalla stessa.

BARRIERE ARCHITETTONICHE 100,00

SOMMANO m2 100,00 4,50 450,00

12 Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato

126 bituminoso a formazione del

manto d'usura per uno spessore di 3 cm, costituito da

conglomerato bituminoso tipo Bitulite con bitume

penetrazione 80/100 180/200 al 5,50 % - 6,50% del peso

dell'inerte confezionato con pietrischetto e sabbia. voce di

Capitolato Speciale d'Appalto compreso nel prezzo:

- pulizia accurata del piano di posa mediante scopatura,

soffiatura ;

- spandimento di kg. 0,700 a mq. di emulsione al 50 % di

bitume modificato;

- fornitura e spargimento con vibrofinitrice del

conglomerato nello

spessore medio soffice prescritto di 3 cm;

- rullatura con rullo tandem da 6-8 tonn. a rapida inversione

di marcia;

- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;

- formazione della pendenza trasversale secondo le

prescrizioni imposte dalla D.L.

BARRIERE ARCHITETTONICHE 100,00

SOMMANO m2 100,00 5,70 570,00

13 Fornitura e messa a dimora, di nuovo soggetto arboreoa

07.05.04.36 "pronto effetto", con fusto regolare, chioma equilibrata e

ben conformata, con zolla naturale integra, ben sviluppata e

trattenuta dall'aparato radicale (sezione delle radici interne

alla superficie zolla  di diam non > a cm 2), ben

proporzionata alle dimensioni della pianta (con rapporto

circonf. colletto/diam. zolla non > a 1/3 ) trapiantata

almeno tre volte, esente da malattie, attacchi parassitari,

ferite, scortecciature, strozzature da legature e quant'altro

possa alterarne lo sviluppo regolare e naturale, allevata in

forma libera, con unico con unico asse dominante, garanzia

d'atechimento pari a mesi 12 dall'impianto; compreso ogni

onere per formazione buca di dimensioni cm

100x100x100; reinterro con buona terra di coltivo

ammendata con ACM (ammendante compostato misto) o

con terriccio organico ricco di micorrize, torbe di stagno,

humus vegetale, argilla vulcanica e concimi naturali, in

ragione del 10% del volume della buca; scoglimento

involucro zolla, fornitura e posa intorno alla zolla di tubo

PVC flessibile, corrugato a doppia camera, fenestrato, del

Ø80 mm, con tappo ad incastro, bloccato in superficie con

picchetto in legno di conifera (Ø 8/10 cm) trattato a

pressione imputrescibile; ancoraggio con pali tuttori o

ancoraggio a scomparsa della zolla radicale, mediante

fornitura e posa di funi ed ancore metalliche nascoste, con

fissaggio delle radici tramite un triangolo in legno attorno

al colletto per distribuire il carico in modo uniforme,

idoneo per altezze di pianta non inferiori a m 5; formazione

della conca di compluvio di diam. 100/150 cm e sua

pacciamatura con ACM o corteccia di pino per spessore

COMMITTENTE: COMUNE DI MARCARIA

A   R I P O R T A R E 193´221,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 193´221,26

non inferiore a cm 10 ( pezzatura mm 20/40); prima

irrigazione con non meno di 100 l d'acqua per assestamento

zolla e terreno; pulizia con riordino area interessata dai

lavori. PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER CIRC.

20/25

64,00

SOMMANO cadauno 64,00 250,00 16´000,00

14 Taglio asfalto per transito tubazione di collegamento e

I.1 alimentazione impianto di irrigazione. Compreso nel

prezzo Scavo e rinterro per la posa in opera delle tubazioni,

eseguito in sezione ristretta con mini-escavatore e/o

catenaria, sul terreno di tipo vegetale e asfalto, con

esclusione di roccia o pietrame di grosse dimensioni,

compreso il tombamento per la copertura delle tubazioni ed

il ripristino della pavimentazione in asfalto. La profondità

di scavo garantirà un reinterro minimo di cm 40

dall’estradosso del tubo.

8,00

SOMMANO ml 8,00 50,00 400,00

15 Intercettazione e derivazione idraulica per alimentazione

I.1.1 nuovo impianto di irrigazione, completa di saracinesca e

pozzetto.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 135,00 135,00

16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in

I.1.2.A Polietilene Alta densità PE100, per condotte in pressione

per acque potabili e conformi alla norma UNI EN 12201 e

perciò contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano

dei Plastici. La tubazione sarà fornita in rotoli da 100 mt.

La tubazione sarà fornita in opera completa di raccorderia a

compressione ad alta densità Pn16 e quant’altro necessario

alla corretta posa in opera delle tubazioni. Compreso nel

prezzo Scavo e rinterro per la posa in opera delle tubazioni,

eseguito in sezione ristretta con mini-escavatore e/o

catenaria, sul terreno di tipo vegetale e asfalto, con

esclusione di roccia o pietrame di grosse dimensioni,

compreso il tombamento per la copertura delle tubazioni ed

il ripristino della pavimentazione in asfalto. La profondità

di scavo garantirà un reinterro minimo di cm 40

dall’estradosso del tubo. Tubazione Pn12,5 ø32 mm

1´000,00

SOMMANO ml 1´000,00 3,10 3´100,00

17 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in

I.1.2.B Polietilene Alta densità PE100, per condotte in pressione

per acque potabili e conformi alla norma UNI EN 12201 e

perciò contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano

dei Plastici. La tubazione sarà fornita in rotoli da 100 mt.

La tubazione sarà fornita in opera completa di raccorderia a

compressione ad alta densità Pn16 e quant’altro necessario

alla corretta posa in opera delle tubazioni. Compreso nel

prezzo Scavo e rinterro per la posa in opera delle tubazioni,

eseguito in sezione ristretta con mini-escavatore e/o

catenaria, sul terreno di tipo vegetale e asfalto, con

esclusione di roccia o pietrame di grosse dimensioni,

compreso il tombamento per la copertura delle tubazioni ed

il ripristino della pavimentazione in asfalto. La profondità

di scavo garantirà un reinterro minimo di cm 40

dall’estradosso del tubo. Tubazione Pn12,5 ø25 mm

120,00

SOMMANO ml 120,00 2,65 318,00

COMMITTENTE: COMUNE DI MARCARIA

A   R I P O R T A R E 213´174,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 213´174,26

18 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera di

I.1.3 parzializzazione per collettore elettrovalvole; realizzata in

PVC, attacchi filettati FF a bocchettone, per smontaggio

rapido. Valvola a sfera in PVC Ø 1”

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 20,00 20,00

19 Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a membrana

I.1.4 Rain Bird mod. DV in PVC antiurto avente le seguenti

caratteristiche:

- Solenoide  a bassa potenza  ed a bassa tensione (24 V).

- Filtro sulla membrana e sul solenoide.

- Solenoide monoblocco senza possibilità di uscita del

pistoncino interno di apertura e posizione di spurgo

- Comando di apertura manuale direttamente sul solenoide

senza fuoriuscita di acqua all'esterno

- Dispositivo di apertura e chiusura lenta contro il colpo

d'ariete.

- Portata minima 13 lt/min

- Installazione in linea.

- Pressione massima di esercizio 8 ATM.

Resa in opera completa di collettore in PP con valvola a

sfera di parzializzazione, TEE  di derivazione e

bocchettone a compressione in Pe per il raccordo alla linea

in Pe.

Elettrovalvola DV-100 Ø1” FF 24V

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 100,00 100,00

20 Fornitura e posa in opera di pozzetti Rain Bird mod. VB in

I.1.5 polietilene ad alta densità resistente ai carichi,  completo di

coperchio di chiusura a battuta antisporco in colore verde e

chiusura con bullone in acciaio inox. Compreso nel prezzo

scavo e reinterro

Pozzetto Rettangolare VB-1419

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 60,00 60,00

21 Fornitura e posa di programmatore di tipo elettronico Rain

I.1.6 Bird mod. RZX per il comando automatico dell'impianto di

irrigazione avente le seguenti caratteristiche:

- Programmatore per 4/6/8 stazioni

- Memoria non volatile

- Tempi di irrigazione, Partenze e Giorni personalizzabili

per zona

 -Funzione CRP che copia automaticamente gli orari di

partenza ed i giorni irrigui della zona 1 in tutte le altre al

momento della configurazione iniziale

- 6 orari di partenza per zona

- 4 opzioni di cicli irrigui; giorni della settimana

personalizzati, giorni PARI e DISPARI, ciclico (ogni 1-14

giorni)

- Tempi di irrigazione da 0 a 199 min

- Regolazione stagionale da - 90% a + 100%

- Programmazione indipendente per zona

- Avvio manuale di ogni singola stazione o di un ciclo

- Alimentazione 220V

- Dimensioni: Larghezza: 16,9 cm - Altezza: 15 cm -

Profondità: 3,9 cm

Programmatore RZX 4 stazioni

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 120,00 120,00

COMMITTENTE: COMUNE DI MARCARIA

A   R I P O R T A R E 213´474,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 213´474,26

22 Fornitura e posa in opera di sensore per la pioggia Rain

I.1.7 Bird mod. RSD-BEX II in grado di interrompere, in modo

del tutto automatico, il ciclo irriguo ripristinandolo poi

integralmente senza modifiche alla programmazione

impostata. Caratteristiche e dotazioni:

- supporto regolabile in alluminio

- regolazione della soglia di intervento da 5 a 20 mm di

precipitazione

- regolazione del tempo di assorbimento tramite anello di

sfiato in funzione del tipo di terreno da irrigare

- installabile con Sistemi a batteria 9V

Sensore pioggia RSD-Bex

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 50,00 50,00

23 Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare a doppio

I.1.8 isolamento. Dotato di conduttori rigidi, isolati in polietilene

a bassa densità,  e diversamente colorati per un facile

riconoscimento, sottoguaina di polietilene. Adatto per la

posa interrata diretta (rif. standard: IEC 60502-1),

all’esterno in ambienti secchi o umidi. Utilizzabile per

installazioni fisse, in impianti con tensioni di utilizzo

massima di 48 V in c.a.

Cavo multipolare 3x0,8 mmq

40,00

SOMMANO ml 40,00 1,50 60,00

24 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo corrugato

I.1.9 doppia parete (DP), realizzato in PVC, per il transito dei

cavi elettrici all'interno degli scavi per l'irrigazione.

Tubazione rispondente alle norme in vigore (CEI EN

50086-2-4, CEI 23/46, etc) e certificate IMQ con resistenza

allo schiacciamento di 1250 N, colore rosso, incluso

l’onere per le giunzione del tipo a bicchiere e pezzi

speciali. Fornito in rotoli da 50 mt.

Tubazione corrugata DP ø50 mm

40,00

SOMMANO ml 40,00 1,00 40,00

25 Fornitura e posa in opera di pozzetti Rain Bird mod. VB in

I.10 polietilene ad alta densità resistente ai carichi,  completo di

coperchio di chiusura a battuta antisporco in colore verde e

chiusura con bullone in acciaio inox. Compreso nel prezzo

scavo e reinterro

Pozzetto Circolare maxi VB-910

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 35,00 70,00

26 Fornitura e posa in opera di connettori stagni RAIN BIRD

I.11 mod. DBR per cavi elettrici, riempiti di gel isolante per

connessioni in ambienti umidi o interrati; mod. DBR, che

può essere utilizzato per un massimo di 3 cavi con sezione

totale compresa fra 5 e 10 mmq.

Connettore stagno DBR

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 3,00 6,00

COMMITTENTE: COMUNE DI MARCARIA

A   R I P O R T A R E 213´700,26
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 213´700,26

27 Fornitura e posa in opera di ala gocciolante disposta sul

I.12 terreno ad anello in prossimità degli arbusti/alberi da

irrigare, inserita all’interno di apposito corrugato fessurato,

per la protezione dell’ala gocciolante dalle radici. Resa in

opera completa di raccorderia necessaria al collegamento

con la dorsale di alimentazione.

anello ad ala gocciolnate per alberi

64,00

SOMMANO cadauno 64,00 18,00 1´152,00

28 Collegamento elettrico tra l'elettropompa di alimentazione

I.14 esistente ed il nuovo programmatore dell'irrigazione.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 147,74 147,74

Parziale LAVORI A MISURA euro 209´000,00

T O T A L E   euro 215´000,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 SICUREZZA 6´000,00

  002 MONSIGNOR BENEDINI 209´000,00

Totale CATEGORIE euro 215´000,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 OPERE DI URBANIZZAZIONE 187´221,26

  002 VERDE PUBBLICO 16´000,00

  003 IRRIGAZIONE 5´778,74

  004 Sicurezza 6´000,00

Totale SUB CATEGORIE euro 215´000,00

     CASTELUCCHIO, 21/12/2019

Il Tecnico
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DOTT.  ING.  GIORGIO MOSSINI 

P.zza Corte Grande,10   

46014 - Castellucchio , MANTOVA 

Tel. 0376/438834 -fax 0376/436259 

C.F. MSS GRG 53R27 E922N 

Part.IVA 0135776 020 4 

 

 

 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ACCESSIBILITA’ 

  MARCIAPIEDI VIALE MONSIGNOR BENEDINI IN MARCARIA 

 

  

 

 

STIMA PERCENTUALE INCIDENZA MANODOPERA 

 
CATEGORIA  “OG3”:   35% 

 

CATEGORIA  “OG6”:   10% 

 

CATEGORIA  “OS24”:   15% 

 

 

IMPORTO LAVORI PER CATEGORIA  

 

 

 

CATEGORIA  “OG3”:  188.499,00 € 

 

CATEGORIA  “OG6”:   5.781,00 € 

 

CATEGORIA  “OS24”:  14.720,00 € 

 

 

IMPORTO INCIDENZA MANODOPERA  

 

 

 

CATEGORIA  “OG3”:  188.499,00 x 35 % = 65.974,65 € 

 

CATEGORIA  “OG6”:   5.781,00 x 10%  =         578,00 € 

 

CATEGORIA  “OS24”:  14.720,00 x 15% =     2.208,00 € 

     --------------------- 

TOTALE MANODOPERA        68.760,65 € 

 

 

 

Castellucchio, 21 dicembre 2019      Il Progettista 

              Ing. Giorgio Mossini 

                         



ING. GIORGIO MOSSINI 

PIAZZA CORTE GRANDE,10  

 46014 - CASTELLUCCHIO (MN) 

TEL. 0376/438834 - 

mossini.g@libero.it 

giorgio.mossini@ingpec.eu 

C.F. MSS GRG 53R27 E922N 

PART.IVA     0135776 020 4  

1 

 

 

 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 
( PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO VIALE MONSIGNOR BENEDINI) 

 

   

A) Importo Lavori (marciapiedi, piante e irrigazione )  €  176.015,00 

A1) Importo Lavori (barriere architettoniche 

 ripristino marciapiedi e raccordi per attraversamenti) €    32.985,00 

B) Importo per l’attuazione della sicurezza   €      6.000,00 

               TOTALE OPERE (A+A1+B)         €  215.000,00   €  215.000,00 

 

C) Somme a disposizione dell’ Amministrazione 

C1 – Spese tecniche : 

Compresa CNPAIA 4%               €    24.960,00 

C3 -  Fondo prog. interna  2% di A+A1+B   €      4.300,00  

 C4 -  Imprevisti – arrotondamenti    €         727,90 

    Totale somme a disposizione €    29.987,90   €  29.987,90  

 

 

 

D1)  IVA sui Lavori 10% su A) e B)    €    18.201,50 

D2)  IVA sui Lavori 4% su A1        €      1.319,40 

D3)   IVA  22% su C1)      €      5.491,20 

      Totale IVA  €    25.012,10  €  25.012,10 

   

TOTALE  COMPLESSIVO     €  270.000,00 

 

 

 

 

 

Castellucchio, 21-12-2019 

Il tecnico 

Ing. Giorgio Mossini 

 


