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Comune di Marcaria - Provincia di Mantova

RI-FUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO DELLA SCUOLA DI SAN MICHELE IN BOSCO
(RIF.OOPP.2018.001) — CUP E79E19000130009

Lotto 2 — Interventi su involucro e adeguamento interni
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE SPECIALISTICA OPERE EDILI

Premessa

Come gia indicato nell’elaborato A_ Relazione Generale il presente intervento risulta essere
finanziato con 2 linee distinte ma convergenti sull’'obiettivo di recuperare e ri-funzionalizzare I'ex
scuola primaria della frazione di San Michele in Bosco. | lavori, per macro-categorie, sono quindi
distinguibili in:

e Lotto 1 _ Interventi per la funzionalita del servizio di asilo nido
e Lotto 2 _ Interventi su involucro e adeguamento interni;

| lavori avranno uno sviluppo lineare e continuo intervenendo prima sull’esistente, con demolizioni
interne e riqualificazione dellinvolucro (facciate e tetto), per poi adeguare gli interni alle nuove
esigenze (impianti e finiture) manifestate dal’Amministrazione Comunale in conformita alla
Normativa Nazionale e Regionale cogente, alla luce anche delle prescrizioni derivanti dal
finanziamento ottenuto in occasione del Bando del Gruppo di Azione Locale Terre del Po _
Operazione 7.4.01 ambito 3 “Incentivi per lo sviluppo di incentivi si servizi in favore della
popolazione rurale”.

Soluzioni tecnologiche e strutturali

Interventi sull’esistente
L’involucro nel suo insieme sara poggetto di integrale revisione, facciate e tetto.

Copertura del fabbricato:

¢ Rimaneggiamento tetto con smontaggio manto di copertura, puliture del sottofondo, fino al
raggiungimento dei tavelloni sottostanti;

e Realizzazione di manto impermeabilizzante con guaina polimerica plasto-elastomerica e/o
a base bituminosa;
Ricollocazione del manto con eventuale sostituzione dei singoli elementi in laterizio;

e Realizzazione delle linee vita, dispositivi certificati e montati da personale specializzato, per
poter eseguire le future operazioni manutentive in piena sicurezza.

Facciate esterne:

e \Verifica degli intonaci esterni e rifacimento di porzioni severamente ammalorate che
verranno demolite fino al vivo della muratura;

e Demolizione da eseguirsi con accortezza e quindi non con demolizioni cosiddette “andanti”,
ma limitando e marginando le aree di intervento limitandole allo stretto necessario;

e Realizzazione di nuove porzioni con malta bastarda, sabbia calce e cemento, e rasate con
inerti piu fini per simulare tipologia e la grana dell’esistente. Previa la stesura di
aggrappante si provvedera poi con il ripristino delle coloriture con materiali a base di silicati.
Le colorazioni, previa campionature che dovranno essere oggetto di valutazione degli Enti
competenti e delle DL, simuleranno la tinta originaria color ocra;

e le decorazioni in graniglia di cemento verranno semplicemente pulite con acqua e I'azione
manuale di spazzole in radice, senza 'azione di sabbiature o utensili con dischi o spazzole
abrasive di matrice metallica.
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Infissi esterni:

Si ipotizza che gli attuali infissi esterni, in parte in pvc in parte in profili in alluminio non
taglio termico, siano sostituiti con nuovi elementi con profili a taglio termico in pvc, con
colorazione coordinata alle finiture di facciata. | serramenti in pvc, con doppio vetro,
garantiscono alte prestazioni in termini di isolamento termico e ridotto consumo energetico,
senza impedire gli importanti apporti solari invernali. | telai, apribili e fissi, saranno
opportunamente irrigiditi mediante I'introduzione nelle camere di profili in acciaio zincato.
Le ante previste a seconda della tipologia di utilizzo con anta dotata di push-bar o ad anta-
ribalta, avranno accessori e ferramenta ad alta resistenza color argento. La tipologia di
vetro potra essere composta come segue: camera statica priva di umidita con la presente
stratigrafia: 4+4.2 / 15 ARGON / 3+3.26 Il sistema nel suo complesso garantira
abbattimento acustico da 40 a 42 dB e trasmittanza Uw compresa fra 1,200 e 1,300 1.2
W/m2K. Per quanto attiene gli infissi dell’attuale plesso si € gia riferito che gli attuali
elementi con telaio in alluminio sono in buono stato di conservazione, ma non si puo evitare
di rilevare che sotto il profilo termico ed acustico sono carenti. Sara quindi da appurare la
possibilita di sostituzione integrale con serramenti di nuova generazione.

Accessibilita:

Revisione di alcuni infissi e/o vani per garantire ad ogni ambiente il transito anche dei
diversamente abili;

Realizzazione di impianto elevatore con 2 fermate. Per la realizzazione del sistema di
risalita verra riutilizzato il vano in c.l.s. armato gia presente ed adeguato per dimensioni
interna alla installazione di apparecchiatura accessibile ai diversamente abili avente le
seguenti caratteristiche principali: alimentazione trifase, batteria ed azionamento
elettronico, freno di stazionamento a doppio elemento frenante, porte interne cabina ed ad
ogni vano pari a 900x2000 mm, parete frontale, pareti laterali e di fondo rivestite in
skinplate, finiture in acciaio inox satinato naturale, dispositivo di illuminazione controsoffitto
a spot, pavimento fisso ricoperto in linoleum, soffitto in laminato, fotocellula a raggi
infrarossi per controllo chiusura porte, display LCD, specchio verticale a filo parete, quadri
di piano, pulsantiere libero occupato chiamata, cabina, armadio di comando integrato nella
porta dell'ultima fermata, combinatore telefonico GSM per chiamate di emergenza ed ogni
altro accorgimento e dotazione per dare l'impianto funzionante e conforme alla normativa
vigente.

Parte edile interna:

Demolizioni delle tramezzature interne, realizzate negli anni 2000 per conformare i blocchi
wc originari alle funzioni allora allocate e di nuova esecuzione per realizzare i wc dell'ufficio
delle poste;

Demolizione limitata alle sole attuali zone wc di pavimenti e sottofondi;

Ri-apertura delle porte tamponate con recupero delle comunicazioni interne pre-esistenti.
Tali opere non si configurano come interventi strutturali. Qualora si rendesse necessario
verranno sostituite solamente le architravi originarie con elementi metallici;

Realizzazione di coibentazione “a plafone” del solaio a terra/interrato con coibentazione a
applicata all'intradosso, cappotto orizzontale, con pannello XPS tipo Styropor o Styrodur
sp. 12 cm o similari.
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